



Технічне завдання по здійсненню технічного нагляду за виконанням робіт з ремонту “Хабів Стійкості”



1. Загальна інформація

0. м. Снігурівка вул. Центральна 
Одноповерхова будівля знаходиться за адресою  м. Снігурівка вул. Центральна  має прямокутну форму в плані та зроблено з металевогокаркасута сенвіч панелей  з полімерним покриттям тому не потребує подальшого оздоблення . 
На поверсі планується розміщення: 
[bookmark: _Hlk201306872]                                                                    -конференц зали
                                                                    -кабінет психолога
                                                                    - кабінет юридичної та соціальної консультації
                                                                    - дитяча кімната 
                                                                    - кімната краси
                                                                    - приміщення текстильного друку
                                                                    - місце для стенду з гідропонікою 

Ганок входів виконується разом з конструкцією пандусів. Вікна які ми плануємо встановити з металопластикового профілю з заповненням двокамерним енергозберігаючим склопакетом, зовнішнім склом Gardian SUN Guard HP Silver 43/31 та захисною плівкою FUSION GG-12(100mkm)на внутрішній поверхні склопакета (4/10/4/10/4 Clima Guard N) ,мінімальний опір теплопередачі вікон 0,75 м2*К/Вт. 
Підлога приміщень планується облаштувати з верхнім шаром зносотривкого  лінолеуму  класом зносостійкості не нижче 33, та виконана з сандвіч-панелей з утепленням базальтовими мінераловатними плитами товщиною 100 мм з внутрішнім несучим шаром ЦСП товщиною 22 мм.
Конструктивне рішення будівлі визначається як  будівля яка має металевий каркас,  - для зовнішніх стін застосовуються сендвіч-панелі 150мм завтовшки; - внутрішні перегородки виконуються з сендвіч панелей завтовшки 80мм; - покриття - з сендвіч панелей завтовшки 200мм.

Перекриття –  сандвіч -панель з утепленням базальтовими мінераловатними плитами ( р=24кг/м3) товщиною 120мм
Покрівля –  профнастил ,здійснюється по металевих фермах. 
Електроосвітлення – для електроосвітлення об’єкту передбачається система  загального рівномірного штучного освітлення, що складається з робочого та евакуаційного освітлення. Штучне освітлення виконується LED- світильниками. Норми освітлення  обрані згідно ДБН В.2.5-28-2018.
Заземлення та протипожежні заходи- заземлення об’єкту  передбачається контур заземлення будівлі(контур блискавкозахисту).
Водопостачання – джерелом внутрішнього водопостачання будівлі являються існуючи водопровідні мережі ,передбачено влаштування мережі водопроводу в санвузлах, та кімнаті відпочинку. Відповідно до вимог ДБН В.2.2-4:2018 та технічних умов передбачається встановлення лічильників обліку витрат холодної води. Гаряче водопостачання будівлі передбачено від електроводонагрівача об’ємом 80л.
Каналізація- каналізаційні стоки від будівлі направляються в існуючи зовнішні мережі каналізації і далі на очисні споруди.
Опалення приміщень передбачається за допомогою електричних конвекторів які встановлюються під вікнами та біля глухих стін.
Вентиляція у приміщеннях передбачається від припливно-витяжних рекуператорів ,встановлених безпосередньо в приміщеннях. 
Енергозберігаючі заходи :         - застосування канальних вентиляторів з регулятором обертів для регулювання частоти обертів робочого колеса.
· встановлення приточно -витяжних решіток з можливістю регулювання витрати повітря у приміщенні.
· рекуперація тепла в припливно- витяжних установках.
· управління потужністю конвекторів через терморегулятори



 2    Мета ТЗ    

Головною метою даного ТЗ є:
0. надання незалежної та об’єктивної оцінки технічної якості всіх будівельних робіт;
0. здійснення технічного нагляду та контролю за дотриманням підрядником проектних рішень та вимог державних стандартів і правил;
0. здійснення контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних протягом усього періоду будівництва, як це визначено чинним законодавством України.

1. Обсяг послуг

Технічний нагляд за будівельними роботами здійснюється відповідно до чинного законодавства, визначеного ст. 3 та ст. 11 ЗУ «Про архітектурну діяльність» № 687-XIV від 20 травня 1999 року.
Порядок проведення технічного нагляду визначено Кабінетом Міністрів України у Постанові від
11 липня 2007 р. N 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури».
Відібраний учасник процедури закупівель буде надавати послуги технічного нагляду в будівництві відповідно до предмету та обсягу договорів підряду- , як це визначено нижче:


	№
	                                 Назва та адреса об’єкту будівництва

	1.
	 “Хаб Стійкості” м. Снігурівка вул. Центральна 




Учасник повинен подати пропозицію для усіх субпроектів в рамках вищезазначеного предмету закупівель . Неповні пропозиції для будь-якого з вищевказаних субпроектів будуть відхилені.
При здійсненні технічного нагляду забезпечується виконання заходів з контролю за відповідністю обсягів і якості виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов, надання консультативної підтримки при реалізації проекту в обсягах.
Зокрема, обсяг послуг технічного нагляду за умовами даного ТЗ повинен містити, але не обмежуватися, наступне:
1. проведення перевірки наявності документів, які підтверджують якісні та кількісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об’єкта, включаючи, серед іншого, технічні паспорти, сертифікати, документи, що відображають результати лабораторних випробувань тощо;
1. проведення перевірки відповідності виконаних будівельних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов;
1. проведення перевірки відповідності обсягів та якості виконаних будівельних робіт, накладних на будівельні матеріали і обладнання, що надаються підрядником до оплати, проектній документації; проведення перевірки виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду (контролю), усунення ним дефектів та недоробок, виявлених під час прийомки окремих видів (етапів) робіт, конструктивних елементів тощо;
1. ведення обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельних робіт, а також робіт, виконаних з недоліками, та витрат, пов'язаних з усуненням підрядником дефектів та переробок;
1. проведення разом з підрядником огляду результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих і конструктивних елементів, забезпечення виконання вимог по забороні наступних робіт до оформлення акту огляду прихованих робіт;
1. повідомлення підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів;
1. оформлення актів робіт, виконаних з недоліками;
1. участі у проведенні:
7. перевірки робочою комісією якості окремих конструкцій і вузлів, будівельних робіт усіх видів, відповідності змонтованого спецобладнання, устаткування і механізмів технічним умовам;
7. перевірок органів державного нагляду (контролю) та архітектурно-будівельного контролю;
7. контрольних обмірів, що проводяться, представлення для цього необхідних документів, а також самостійне проведення контрольних обмірів виконаних робіт;
1. участі спільно з Замовником, підрядником та проектною організацією у:
8. виробленні (перегляді) технічних рішень, організації встановленим порядком коригування та, за необхідності, перезатвердження проектної документації, не допускаючи при цьому необґрунтованого підвищення вартості будівельних робіт;
8. розгляді пропозицій підрядників та/або Замовника по підвищенню якості, зниженню вартості і скороченню термінів виконуваних робіт;
8. формуванні пакета документів, а також вчиненні всіх інших дій, необхідних для отримання Замовником погоджень та документів, що дають право на виконання будівельних робіт і підтверджують прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;
8. виробничих нарадах з питань будівництва об’єкта;
1. участь у веденні на об'єкті первинної виконавчої технічної документації, внесенні до неї змін у зв'язку з виявленням недоліків (дефектів) при виконанні робіт, відображення результатів технічного нагляду та інформації про виявлені порушення у ході виконання робіт в загальному журналі робіт;
1. щомісячне інформування Замовника та за формою, визначеною у додатку до договору, про результати його виконання.
1. вжиття в межах повноважень, визначених законодавством України, заходів щодо усунення недоліків при будівництві об’єкта.


1. Звітність та очікувані результати

Інженер з технічного нагляду звітуватиме безпосередньо представнику замовника (інженеру проекту)
Інженер з технічного нагляду повинен надавати представнику замовника (інженеру проекту)
щомісячні звіти та всю належну документацію у 3 (трьох) екземплярах  
1. Тривалість послуг з технічного нагляду

Тривалість послуг з Технічного нагляду залежить від тривалості будівельних робіт на конкретному будівельному майданчику. Підрядник повинен приступити до своїх обов'язків відразу ж після підписання договору і до моменту введення об'єкту в експлуатацію.

	№
	                    Назва та адреса об’єкту будівництва
	Очікувана тривалість

	1.
	“Хаб Стійкості” м. Снігурівка вул. Центральна 

	          31.12.2025
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